附件4：附件4
采购项目竞争性磋商需求表


	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	投标工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	一
	油烟净化部分
	
	
	
	
	

	1
	静音风机箱
	风量8000-1000
	台
	2
	
	

	2
	静音风机箱
	风量12000-15000
	台
	1
	
	

	3
	静音风机箱
	风量16000-20000
	
	1
	
	

	4
	油烟净化装置
	风量8000
	
	1
	
	

	5
	油烟净化装置
	风量12000
	
	1
	
	

	6
	油烟净化装置
	FL16000
	
	1
	
	

	7
	旧设备管道拆除
	
	项
	1
	
	

	8
	施工防护
	
	
	1
	
	

	9
	电缆
	5*4
	米
	80
	
	

	10
	镀锌钢板风管
	板材0.75-1.0厚
	平米
	150
	
	

	11
	消声箱
	
	台
	3
	
	

	12
	吊车
	
	台班
	1
	
	

	13
	环保检测
	
	台
	3
	
	

	14
	机组减震器
	
	个
	16
	
	

	二
	防水部分
	
	
	
	
	

	1
	卷材
	
	平米
	530
	
	

	三
	消防楼梯部分
	
	
	
	
	

	1
	拆除
	外挂检修爬梯
	项
	1
	
	

	
	
	应急楼梯及雨棚
	项
	1
	
	

	
	
	砖墙及瓷砖
	平米
	10
	
	

	
	
	门窗
	项
	1
	
	

	2
	围挡
	搭建及拆除
	项
	1
	
	

	3
	一层墙体
	20厘米轻体砖砌墙，150号工字钢支撑
	平米
	46
	
	

	4
	一层顶面钢结构
	150#槽钢主梁，100*50方钢辅梁，铺设3毫米防滑板。
	平米
	24
	
	

	5
	二层地面
	竹胶板打底，实木复合木地板满铺
	平米
	24
	
	

	6
	二层立柱支撑
	150#槽钢支柱，50*4镀锌角钢副框。
	平米
	50
	
	

	7
	二层钢构顶面
	150#槽钢主梁，100*50方钢辅梁，铺设1.1毫米钢板瓦。
	平米
	24
	
	

	8
	屋顶
	10厘米水泥满铺。
	平米
	24
	
	

	9
	地面基层加高
	高度9厘米
	平米
	20
	
	

	10
	内外墙水泥板
	轻体墙以上部分全部水泥板
	平米
	80
	
	

	11
	内外墙钢丝网
	钢丝网码钉固定
	平米
	40
	
	

	12
	保温板填充
	挤塑板加岩棉板
	平米
	40
	
	

	13
	外墙真石漆
	仿小白砖，水泥缝
	平米
	80
	
	

	14
	外挂爬楼梯
	距地面2米高
	个
	1
	
	

	15
	门头
	1500*400*400钢架支撑面层真石漆，顶部水泥面，雨虹防水涂料
	个
	2
	
	

	16
	旋转楼梯
	钢制防滑板踏步，铁艺扶手
	部
	1
	
	

	17
	隔断墙
	轻钢龙骨石膏板，内衬隔音棉
	平米
	18
	
	

	18
	排水管
	110PVC管道
	米
	8
	
	

	19
	吊顶
	轻钢龙骨石膏板，平顶无造型
	平米
	24
	
	

	20
	窗帘盒
	细木工板打底，石膏板饰面
	米
	14
	
	

	21
	粉刷
	底层石膏找平，抗裂内墙网满铺，耐水腻子两遍，120目砂纸打磨，水性乳胶漆两遍。
	平米
	50
	
	

	22
	内墙装饰板
	竹木纤维墙板
	平米
	70
	
	

	23
	门
	对开不锈钢门
	樘
	2
	
	

	
	
	木质隔断门
	樘
	2
	
	

	24
	断桥铝窗户
	样式颜色按照现有格式
	平米
	23
	
	

	25
	灯具
	配电箱一个正泰品牌，开关插座施耐德。LED灯
	项
	1
	
	

	26
	电线电缆
	国标ZRBV线，GDG管
	米
	95
	
	

	四
	食堂消防改造部分
	
	
	
	
	

	1
	消防报警控制箱
	
	台
	1
	
	

	2
	配管穿线
	GDJ20，标准86暗盒
	米
	150
	
	

	3
	双绞线
	2.5平方红白双绞线
	米
	150
	
	

	4
	感应报警器
	烟雾报警
	台
	8
	
	

	5
	设备调试
	
	项
	1
	
	

	五
	施工费合计（元）
	一+二+三+四
	
	
	
	

	六
	利润及管理费
	
	
	
	
	

	1
	利润
	取施工直接费的10%
	
	
	
	

	2
	企业管理费
	取施工直接费的6%
	
	
	
	

	七
	税金
	（五+六）*0.09
	
	
	
	

	八
	工程总造价（元）
	五+六+七
	
	
	
	

	服务要求及履约地点
	1、开工时间：合同签订后2个工作日内；

	
	2、履约地点：北京市海淀区百胜村1号院；

	付款方式
	合同签订后，支付合同款30%，工程进度至80%时再支付合同款50%，施工完毕并通过验收后，支付合同款20%。

	经费预算
	本次采购工程最高限价共计为54万元人民币。








